สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่าง อบต.บางจาน

งบประมาณ ปี 2560 ☐ งบประจำปี ☐ งบเงินอุดหนุน ☐ งบประมาณหน่วยงานอื่น ☐ จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท ☐ งานอาคาร ☐งานทาง ☐ งานชลประทาน ☐งานสะพานและท่อหลี่ยม ☐อื่นๆ

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.เส้นนาหัวช้าง หมู่ที่ 4

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

ประมาณราคาเมื่อ 17 มีนาคม 2560

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 325.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 975 ตร.ม.

สถานที่ หมู่ 4 บ้านท่ามะกอก ซอยนาหัวช้าง ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าแรงงาน ทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคสล.	363,288.50	1.3624	494,944.25	
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า……...…%				
	เงินหักประกันผลงาน …….%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ …….. 6…… %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%				
สรุป	**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น**			**497,944.25**	บาท
ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)				**494,400**	บาท
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้องาน 975 ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมา 507.08 บาท/ตร.ม.				

ผู้ประมาณการ…….....
(นายธฤทธิ์รงค์ ทิพย์พิมล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ ……
(นายสำเริง ศรีเมือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นางสาวลักขณา เรืองทับ)
ปลัดอบต.บางจาน

อนุมัติ ……
(นายเสถียร นิลทะสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน