สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่าง อบต.บางจาน

งบประมาณ ปี 2560 ☐ งบประจำปี ☐ งบเงินอุดหนุน ☐ งบประมาณหน่วยงานอื่น ☐ จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท ☐ งานอาคาร ☐งานทาง ☐ งานชลประทาน ☐งานสะพานและท่อหลี่ยม ☐อื่นๆ

โครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ 2

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

ประมาณราคาเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 722 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,888 ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดถนนขนาด Ø 0.40 เมตร
จำนวน 8 จุด ตามแบบอบต.กำหนด

สถานที่ สายกลางบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าแรงงาน ทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อลอด	1,090,675.38	1.3624	1,485,936.14	
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า……...…%				
	เงินหักประกันผลงาน …….%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ …….. 6…… %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%				
สรุป	**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น**			**1,488,936.14**	บาท
ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)				**1,478,000**	บาท
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้องาน 2888 ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมา 511.77 บาท/ตร.ม.				

ผู้ประมาณการ…….....
(นายธฤทธิ์รงค์ ทิพย์พิมล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ ……
(นายสำเริง ศรีเมือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นางสาวลักขณา เรืองทับ)
ปลัดอบต.บางจาน

อนุมัติ ……
(นายเสถียร นิลทะสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

***** สูตรการคิด ขนาดเนื้องาน หาร งบประมาณ เท่ากับ เฉลี่ยราคา