

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.บางจาน

งบประมาณปี 2560  งบประจำปี  งบเงินอุดหนุน  งบประมาณหน่วยงานอื่น  จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท  งานอาคาร  งานทาง  งานชลประทาน  งานสะพานและท่อเหลี่ยม  อื่นๆ

โครงการ โครงการปรับปรุงถนนคสล.เดิม เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมฝังท่อและบ่อพักซอย 2 หมู่ที่ 6

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

ประมาณราคาเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 222 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร บ่อพัก 0.60 x 0.60 x 1.00 เมตร ตามแบบอบต.กำหนด

สถานที่ ซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าแรงงาน ทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงถนน พร้อมฝังท่อและบ่อพัก	599,418.06	1.3624	816,647.16	
2	ป้ายโครงการ เงินจ่ายล่วงหน้า.....% เงินหักประกันผลงาน .....% ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 6..... % ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%			3,000.00	
<b>สรุป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>819,647.16</b>	บาท
<b>ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)</b>				<b>819,600</b>	บาท
ตัวอักษร (แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้องาน		888 ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		922.97 บาท/ตร.ม.			

ผู้ประมาณการ.....

ตรวจ .....

(นายชฤทธิรงค์ ทิพย์พิมล)

(นายสำเริง ศรีเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

อนุมัติ .....

(นางสาวลักขณา เรืองทับ)

(นายเสถียร นิลทะสิน)

ปลัดอบต.บางจาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน



\*\*\*\*\* สูตรการคิด ขนาดเนื้องาน หางบประมาณ เท่ากับ เฉลี่ยราคา