

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่างอบต.บางจาน

งบประมาณ ปี 2560 งบประจำปี งบเงินอุดหนุน งบประมาณหน่วยงานอื่น จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท งานอาคาร งานทาง งานชลประทาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม อื่นๆ

โครงการ ปรับปรุงถนนคสล.เดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมฝังท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 5

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

ประมาณราคาเมื่อ 17 มีนาคม 2560

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 259.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
 ท่อระบายน้ำ Ø0.40 เมตร บ่อพักขนาด 0.60 x 0.60 x 1.00 เมตร ตามแบบอบต.กำหนด

สถานที่ ซอย 2 หมู่ 5 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าแรงงาน ทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงถนนคสล.พร้อมฝังท่อและบ่อพัก	702,077.07	1.3624	956,509.80	
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....%				
	เงินหักประกันผลงาน				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			959,509.80	บาท
	ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)			959,500	บาท
ตัวอักษร (แก้เส้นห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้องาน		1,036 ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		926.16 บาท/ตร.ม.			

ผู้ประมาณการ.....

ตรวจ

(นายชุตติธรงค์ ทิพย์พิมล)

(นายสำเริง ศรีเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

อนุมัติ

(นางสาวลักขณา เรืองทับ)

(นายเสถียร นิลทะสิน)

ปลัดอบต.บางจาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

**** สูตรการคิด ขนาดเนื้องาน หางบประมาณ เท่ากับ เฉลี่ยราคา