

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์กรบริหารส่วนตำบลบางจาน ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.บางจาน
 งบประมาณปี 2560 งบประจำปี งบเงินอุดหนุน งบประมาณหน่วยงานอื่น จ่ายขาดเงินสะสม
 ประเภท งานอาคาร งานทาง งานชลประทาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม อื่นๆ
 โครงการ ปรับปรุงถนนคสล.เดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมฝังท่อและบ่อพัก
 ถนนสายหน้าโรงเรียนบางจานวิทยา หมู่ที่ 3
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลบางจาน
 ประมาณราคาเมื่อ 17 มีนาคม 2560
 ปริมาณงาน ถนนสายหน้าโรงเรียนบางจานวิทยา หมู่ที่ 3
 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 132.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
 ขนาดท่อØ0.40 เมตร บ่อพัก 0.60 x 0.60 x 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบอบต.บางจานกำหนด
 สถานที่ ถนนสายโรงเรียนบางจานวิทยา หมู่ 3 ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าแรงงาน ทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงถนนคสล.พร้อมฝังท่อและบ่อพัก	359,469.72	1.3624	489,741.55	
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....%				
	เงินหักประกันผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%				
สรุป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				492,741.55	บาท
ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)				492,700	บาท
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้องาน		528 ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		933.14 บาท/ตร.ม.			

ผู้ประมาณการ..... ตรวจ
 (นายธฤตธีรงค์ ทิพย์พิมล) (นายสำเริง ศรีเมือง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 เห็นชอบ..... อนุมัติ
 (นางสาวลักขณา เรืองทับ) (นายเสถียร นิลทะสิน)
 ปลัดอบต.บางจาน นายกอง้องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

***** สูตรการคิด ขนาดเนื้องาน หางบประมาณ เท่ากับ เฉลี่ยราคา